Zal. nr 2 do siwz nr MDK/ZP/1/2020

“ RYBACTWO [ [ TMGMZS O Unia Europejska
Ministerstwo Gospodarki Morskiej EUFODejSki FUndUSZ
i Zeglugi Srodlgdowej Morski i Rybackl
UMOWA NR WIMI.............. 12020
zdnia ...

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Miejskim Domem Kultury w Swinoujéciu z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego
1/1,

NIP 855-14-92-635,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ .. ve e ettt et et et et et et e e et et ettt et et e et et et et e e e e een e
zwang dalej Zamawiajacym, a:

NIP: oo, “REGON ...oooooeeiieeeeeee

zwanym dalej Wykonawca,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr MDK/ZP/1/2020 na podstawie ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej
ustawa Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajagcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie
terenu po bylej strazy poiarnej na wyspie Karsibor w Swinoujsciu”.

1. Przedmiot umowy okresla opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, zakres rzeczowo finansowy (zalacznik nr 2) oraz dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna (wg wykazu stanowigcego zalacznik nr 3).

2.  Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace, dostawy oraz inne roboty
I dostawy niewyszczeg6lnione w ust. 1, jezeli ogledziny terenu przysztego placu budowy
oraz analiza przekazanej dokumentacji i treSci SIWZ z zalgcznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sg one niezbgdne do nalezytego wykonania
I przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy:

a)  termin rozpoczecia: - w dniu przekazania placu budowy,
b)  termin zakonczenia robot  -12 tygodni od przekazania placu budowy..

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy
(zatacznik do Oferty -Zakres Rzeczowo Finansowy ,,kosztorys ofertowy”) ustala si¢ na

Kkwote Netto ......ccceeevveerveeiienieeienne, (stownie ZotyCh: .....cccvveviiiiiiiiiicice e )
powickszong o nalezny podatek VAT .... % tj. coevveerciveeneenen. zt, co lacznie stanowi
KWOtE DIUtto ...coceeeeecurcsarssnesanccnsoncsanenas zl (stownie Zlotych: .....ccoveiveecnicrercsensnccnncnne. ).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz
oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych
w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego obmiaru wykonanych robot.

Strony dopuszczaja ptatnosci czeSciowe dokonywane przez Zamawiajgcego na
podstawie faktur czgSciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane
I potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego roboty oraz
ptatnos$¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej jest przejsciowy protokol zaawansowania
wykonanych robdt, podpisany przez kierownika budowy oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robot
dla catego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez
Strony, okre$lone w § 5 niniejszej umowy.

Platnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciggu 21 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury czgsciowej lub koncowe;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wykonawca na protokotach odbioru czesciowego 1 koncowego opisze zakres
oraz wartos¢ robot wykonywanych przez takich Podwykonawcoéw. Uchylanie si¢ przez
Wykonawce od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy odbioru czesciowego robot lub przyjecia faktury.
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Wykonawca wystawia fakture na: Miejski Dom Kultury w Swinoujéciu, ul. Wojska
Polskiego 1/1, 72-600 Swinoujscie, 855-14-92-635.

Platnosci  dokonywane  beda na  rachunek  bankowy o  numerze
................................................................ Wykonawca oswiadcza, ze
wskazany  rachunek bankowy Wykonawcy jest zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego i
zawarcia aneksu do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w catosci
lub czeSci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja roszczenia o odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz =z fakturg o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzglgdem nich
wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci, ktorych termin uplynal.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,
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c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi

zaplaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia

z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem

wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia

do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Strony umowy postanawiajg, iz Zamawiajacy dokona¢ moze bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie

Z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem

sa roboty budowlane Ilub przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami 0

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Ptatnosci dokonywane

beda przez Zamawiajacego, bezposrednio na rachunki podwykonawcow, w przypadku i

na zasadach okreslonych w §3 niniejszej umowy po przedstawieniu Zamawiajagcemu

oswiadczen Wykonawcy, Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy, oryginatu
faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja do przekazania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy,

obejmujacych wyzej wymienione prace .

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sa roboty

budowlane wykonawca na protokotach odbioru czg¢sciowego 1 koncowego opisze zakres

oraz wartos¢ robot wykonywanych przez takich Podwykonawcow. Uchylanie si¢ przez

Wykonawce od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia

Zamawiajacego do odmowy odbioru czesciowego robot lub przyjecia faktury

§4

ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu Wykonawca zobowigzany jest zglosié
Zamawiajgcemu do odbioru przed przystgpieniem do kolejnych faz robot. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do czynno$ci odbioru tych robdt w terminie 2 dni roboczych od
zgloszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajagcym na kazdym etapie
wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu
widzenia minimalizacji kosztow realizacji inwestycji przez Zamawiajacego, przy
zachowaniu odpowiedniej jakoS$ci i trwatosci obiektow.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

4
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Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pig¢ dni roboczych

przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi

nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow, dokumentéw pozwalajagcych na oceng

prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennika budowy — 2 egz. — oryginat + kopia,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow — po 2 egz.,

- protokotéw odbioréow — po 2 egz.,

- niezbednych $wiadectw kontroli jakos$ci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystgpity — po 2 egz.,

- protokoty préb, badan, sprawozdan i1 rozruchow zgodnie z obowigzujaca umowa
| przepisami,

- wersje elektroniczng (skany) dokumentow wymienionych w ust. 5 powyzej na
ptycie CD lub innym nos$niku danych typu: karta pamieci, pamig¢ zewnetrzna.

Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce

wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb,

sprawdzen i rozruchdw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej

I instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika

budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor

nadzoru. O osiaggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela

posiadajagcego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajgcemu.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajgcego Komisja odbiorowa

ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego.

Komisja powotlana przez Zamawiajagcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru

koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego.

Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla

Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowe;,

- terminie rozpoczecia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
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- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych usterek i wad. Protokoét odbioru koncowego przygotowany
przez komisje podpisuja:
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do odbioru
Z powodu niezakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob
lub nie sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy moze
odmoéwic odbioru z zastrzezeniem ust. 14.
Jezeli w toku czynnosci odbioru prac lub robot zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktére mozna usungé, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac
jednoczesnie termin usunig¢cia wad i dat kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usuni¢cia wad 1 usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunac, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zazagda¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajagcy wyznacza termin komisyjnego odbioru pogwarancyjnego przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

§5
WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziala¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 terminow
okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
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oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowigcych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach okreslonych w umowie jest Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku jego braku wskazany przedstawiciel

Zamawiajacego.

Kierownikiem budowy posiadajgcym wymagane uprawnienia budowlane nr
................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:

Zmiana o0sob okreslonych w ust. 4 i 5 powyzej wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego. Przy czym do$wiadczenie zawodowe kierownika budowy powinno by¢
zgodne z SIWZ oraz oferta a zmiana moze nastapi¢ w przypadkach i na zasadach
opisanych w § 14 ust. 19-21 niniejszej umowy. Zmiana kierownika budowy nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Niewniesienie zastrzezen na piSmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
okreslonej w ust. 6 strony umowy uznaja za akceptacj¢ zmiany.

§6

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow
I dalszych Podwykonawcow, zawierajac z nimi - po akceptacji Zamawiajgcego -
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy,
lecz wymaga zgody Zamawiajacego, ktéra wyrazi poprzez akceptacj¢ umowy o
podwykonawstwo. Zmiana wartoSci badz zakresu robot wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy, lecz wymaga akceptacji Zamawiajacego na zasadach opisanych w
niniejszym paragrafie oraz z zastrzezeniem postanowien § 14 ust. 22 niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dzialania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane¢ projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian
pisemnych zastrzezen w przypadku okreslonym w art. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
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0 podwykonawstwo w terminie okresSlonym w ust. 4 powyzej Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7
dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na
pi$mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (obliczane w sposéb i na zasadach
opisanych w § 3 powyzej),

€) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robdt musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d) terminy odbioru robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypadac na ten sam dzien
co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcg

e) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru
robot,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, ma wynosi¢ 21 dni, od dnia
przedstawienia Zamawiajagcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycija
przekazania platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
oryginalnej kopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmujacy
zatwierdzone przez Zamawiajgcego prace,

g) termin rgkojmi nie moze uplywal wczesSniej niz termin r¢kojmi wskazany
W niniejszej umowie w §13 niniejszej umowy,

h) obowiazek o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy,

i) w przypadku zawarcia w umowie o0 podwykonawstwo postanowien o
zabezpieczeniu roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie
zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — postanowienie, iz zabezpieczenie
utworzone w formie Kkaucji gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej zwrot nie jest gwarantowany w
drodze solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia



10.

11.

12.

13.

14.

Zal. nr 2 do siwz nr MDK/ZP/1/2020

naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy oraz w drodze
bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

J) postanowienia zobowigzujagce do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na
zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego;

C) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta

umowsa.

W przypadku niedotrzymania terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy moze zadaé zaptaty kary umownej zgodnie z

niniejszg umowa.

Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wgladu, kopie zawartych umow

poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow

0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz,

jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 tys. zt.

Umowa pomig¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcag musi zawiera zapisy

okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i1 nie moze zawierac¢ zapisow, o ktorych mowa

w ust. 8. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 6 powyzej zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego

w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7 - dniowym

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢

Podwykonawcy wejScia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne
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Z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow,
ktorzy nie zostali zaakceptowani W trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng
interpretacje zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedz¢ o innych
uczestnikach robdt budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy
na jezyk polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
z Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jednoczesdnie strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dokonywane beda
przez Zamawiajacego, bezposrednio na ich rachunki, w przypadku i na zasadach
okreslonych w § 3 niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktur przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego— inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku nieprzedstawienia oswiadczen lub dowodoéw o ktoérych mowa w § 3 ust.
13 niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czgsci rownej kwot wynikajacych z
nieprzedstawienia wyzej wymienionych dowodow.

Wykonawca o$§wiadcza, iz zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio
na rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 19 powyzej, skutkuje wygasnieciem
wszelkich zobowigzan Zamawiajagcego wobec Wykonawcy =z tytulu zaptaty
wynagrodzenia umownego, za cze$¢ robot wykonang przez podwykonawcéw, do
wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§7
OBOWIAZKI STRON
Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

10
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a) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy dokumentacji
projektowej i uprawomocnionego zgloszenia robot budowlanych lub decyzji o
pozwoleniu na budowe. W przypadku przekazania ww. dokumentéw w terminie
pOzniejszym - termin realizacji zamoéwienia begdzie liczony od momentu
przekazania Wykonawcy kompletu dokumentow.

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy;

c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

d) =zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy;

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie
pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;
- w sprawach pozostatych —do 7 dni;

f)  powotanie Komisji oraz rozpoczecie odbioru koncowego robot — w terminie

okreslonym w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu, przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazang dokumentacja  projektowa, zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlang;

b) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dotyczacej kazdej zmiany kierownika
budowy oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych 1
zaswiadczeniem wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

C) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajagcemu
w terminie 14 dni od podpisania umowy - do akceptacji — harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego realizacje przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot
powinien uwzglednia¢ miesi¢czng skale czasu (dwa pierwsze miesigce w skali
tygodniowej) oraz terminy graniczne okre$§lone w umowie, elementy, technologie,
warunki wykonywania robdt a na Zadanie Zamawiajacego informacje o ilosci
pracownikow. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu,
gdy beda one konieczne. Dostarczenie Zamawiajgcemu aktualizacji — do akceptacji
- winno nastapi¢ w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do jej
dostarczenia,

d) =zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

11
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Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez

w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych —do 7 dni.

informowanie Zamawiajagcego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zostaé rozwigzane
przez przedstawicieli stron na budowie;
zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow i1 projektowanych
przebiegbéw tras, 2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 kpl. na ptycie CD lub innym tego typu nosniku danych, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne 1 przepiséw wykonawczych
do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze
innych wyniktych w trakcie robot a niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamowienia prac geodezyjnych, wznowienie punktow osnowy geodezyjnej, ktdre
ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi i wdrozenie projektéw organizacji

ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz

| etapéw robot oraz prowadzenie robot w sposdb dostosowany do organizacji
ruchu;

utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot;

zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane

do koniecznego minimum;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen, drzew na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi

do projektow budowlanych;

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot;

zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementéw

robot zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych. Zamawiajacy przystapi

do odbioru rob6t zanikajgcych w terminie dwoch dni roboczych od dnia zgloszenia.

Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach inspektora nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty na swoj koszt, a nastepnie przywrocic¢

teren do stanu poprzedniego.;

prowadzenie ksigzki obmiaru robdt;

dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte

do wykonania umowy;

wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac

(z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje) zgodnie

12
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z ustawg o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn.
zm.);

q) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 15 km)
wskazanych materiatlow rozbidorkowych (jesli wystapia);

r) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie;

S) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej w ilosci 2 kpl. i 1 kpl. na ptycie CD lub innym tego typu no$niku
danych;

t) usunigcie usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji po ich zgtoszeniu
przez uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;

u) zabezpieczenie placu budowy pod wzglgdem bhp i ochrony p. pozarowej;

W) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku

z wykonywanymi robotami.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace

czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z rozdziatem XV pkt 2

SIWZ.

Obowigzek okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze

postanowienia zobowigzujagce Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajagcemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z nast¢pujacymi

o$wiadczeniami:

a) os$wiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie sa zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg;

b) os$wiadczeniem, ze wobec 0sOb fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca
wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, chyba ze
zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,;

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu 1 przekazywaniu jej

Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie.

Kazdorazowo do przekazanej aktualizacji wykazu Wykonaweca jest obowigzany dotaczy¢

o$wiadczenia wskazane w pkt a 1 b niniejszego ustepu. Zmiana os6b wymienionych w

wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
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Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane w ust. 4 czynnosci; w szczegolnosci uprawniony jest do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spehniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajagcemu wykaz osob (zalacznik nr 5), ktore realizujg przedmiot umowy wraz z

o$wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca

zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7

dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0os6b wymienionych

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 4

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

e os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracge o0sob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajagcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczegélnosci' bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

e zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

1" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 4 powyzej czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek. Niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 4 powyzej czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powyze] powinno trwaé przez caly okres
realizacji zamowienia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, tj. W KWOCIC. ..., zt (stownie
........................................................ ztotych).  Zabezpieczenie = zostalo

Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia- jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w
pienigdzu- zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni po bezusterkowym
odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia - jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w
pienigdzu- przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

Kwota ta zostanie zwrdocona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich

obowigzywania nie moze uplynaé wczesniej niz:

a) z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokolu  koncowego odbioru rob6t lub  protokotu
potwierdzajacego usunig¢cie usterek stwierdzonym podczas odbioru koncowego,

b) z tytulu rekojmi — 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi za wady,
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Ponadto z tresci tych gwarancji/ porgczen musi w szczego6lnosci jednoznacznie
wynikac¢:

a) zobowigzanie gwaranta/ poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do
zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwotalnie i
bezwarunkowo, na pierwsze zadanie zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/
poreczenia) zawierajace o$wiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z
niewykonaniem gwarancji/ poreczenia,

b) termin obowigzywania gwarancji/porgczenia oraz dokonanie  wyplaty
zabezpieczonej kwoty nie moze by¢ wuzaleznione od spelnienia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych warunkéow Ilub przedtozenia
jakichkolwiek dokumentow.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2
lit. b) niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 3 powyzej, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajagcym zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 3
niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego
takie przedhuzenie z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

W przypadku dopuszczalnej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym zmiany umowy, zobowigzany jest do
podniesienia kwoty zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w tym
zakresie kwota zabezpieczania odpowiadata zabezpieczeniu ustalonemu w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢t wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniagdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje si¢ do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o
ktorej mowa powyzej] w ust. 6 powyzej, na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
KARY | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
a) 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy,
b) 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy
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odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi;

€) 20% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
w przypadku odstgpienia od catos$ci lub czeSci umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

d) 1000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane;

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy w wysokosci 1
000,00 zt za kazde zdarzenie;

f) 500,00 zt za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie okreslonym § 6 ust.
4 111, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

g) 500 zt za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

h) 1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wynikajace z braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

1) 1 000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty;

J) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki;

K) w przypadku zwloki w przekazaniu dokumentacji powykonawczej okreslonej w § 4
ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

[) 500,00 zt za brak przedlozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w
§ 15 niniejszej umowy;

m) 1 000,00 zt za niedopetnienie obowigzkow natozonych na wykonawce § 7 ust. 2 lit.
f;

n) 1000,00 zt za niedopetnienie obowigzkow natozonych na wykonawce § 7 ust. 2 lit.
J

0) 3000,00 zt za niedopetnienie obowigzkéw natozonych na wykonawce § 7 ust. 2 lit.
S.

W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamoOwienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce, os6b na umowe o prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby

czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie

Zamawiajacego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy

zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazda niezatrudniong

osobg lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktérych mowa w § 7 ust. 6

I 7 niniejszej umowy.

Ustalone roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki staje si¢ wymagalne:

a)  za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b)  zakazdy nast¢gpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Roszczenie z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
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po stronie Wykonawcy staje si¢ wymagalne w dniu wystgpienia tego zdarzenia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeilniajagcego na zasadach
ogolnych.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia
Z przystugujacego mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia okre§lonego
w §3 ust. 1 Umowy

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

0 ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejSzej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych.

Poza innymi wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy jest

uprawniony wedlug wiasnego wyboru do rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym w catos$ci lub czeSci, bez wyznaczania terminu dodatkowego lub
odstapienia od umowy w catosci lub czesci, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
krétszym niz 7 dni, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego

b) nie rozpoczal wykonywania obowigzkéw umownych w terminie 14 dni od jej
podpisania, w szczegolnosci nie rozpoczat robot,

C) opoznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacja robot budowlanych w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

d) bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot i mimo pisemnego
wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

e) bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu umowy lub jego czgsci,
a opOznienie wynosi nie mniej niz 14 dni mimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego do realizacji prac

f) w wypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelno$ci z tytutu wykonania umowy,

g) wystapita konieczno§¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy z
zastrzezeniem §3 pkt 22 umowy,

h) jezeli Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czeSci
bez zgody Zamawiajacego

i) co najmniej dwukrotnie nie spetnia lub nie zapewnia spetnienia przez Podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, 0 czym mowa w § 7 umowy,
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J) gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22 a ust. lustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu- jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia”.

W wypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 prawo odstgpienia, poza wypadkami
okreslonymi w kodeksie cywilny, zrealizowane moze by¢ w terminie 60 od dnia
powzigcia przez Zamawiajacego informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych
odstapienie od umowy.

Rozwigzanie umowy lub odstgpienie od niej nastgpuje w formie pisemnej z podaniem

przyczyn, zchwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu/rozwigzaniu przez

Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub jej rozwigzaniem

ponosi Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtlowo wykonanej cze¢sci umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego

z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§11
OBOWIAZKI W RAZIE ODSTAPIENIA/ROZWIAZANIA UMOWY
Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okre§lonego w § 10 ust. 1, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowanag odstgpieniem, chyba
ze odstgpienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona. Postanowienie to
nie wylacza postanowien § 9 ust. 1 lit. e umowy.
W razie odstgpienia lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
a) sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia zlozenia o$§wiadczenia o wypowiedzeniu lub
odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,
b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktéra odpowiada za odstgpienie
od umowy,
C) sporzadzenia wykazu materiatdbw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,
d) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,
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e) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie prac wykonanych do dnia
odstapienia lub rozwigzania

f) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Do odbioru rob6ét w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia umowy o odbiorze robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen

I konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne

w catosci lub w czesci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje i iloSci

materiatdow, urzadzen i konstrukcji po udokumentowanych cenach zakupu z doliczeniem

kosztoéw ich transportu na plac budowy.

W  przypadkach braku wspoéldziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatow,

urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo

do przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatdéw i konstrukcji

bez udzialu Wykonawcy.

§13

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 36
miesiecy (slownie: sze$cdziesigt miesiecy) liczac od dnia odbioru koncowego.
Okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy jest réwny okresowi gwarancji jakoS$ci i
wynosi 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
Z tytulu gwarancji.
W dacie odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, , Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdlowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory stanowi zalacznik nr 4 do umowy.
W ramach r¢kojmi i gwarancji, z zastrzezeniem postanowien umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie 7 dni, liczagc od dnia powiadomienia o
wadzie, na wlasny koszt 1 ryzyko.
W przypadku gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia
zagrozen.
W  przypadku nieusunigcia wad Ilub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji, Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad 1 usterek na koszt
I niebezpieczenstwo Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

§14
ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowien umowy moze nastgpic¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zal. nr 2 do siwz nr MDK/ZP/1/2020

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okres§la warunki zmian w ustepach ponizej niniejszego paragrafu umowy.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy

w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot

objetych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢

zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, o kwot¢ rowng
roznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty,
ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron

umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujacych niezbgdng potrzebg zmiany

sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji
umowy, wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, lub terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 lit. b umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych zdaniu

poprzedzajacym mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy,

wynagrodzenia, zmiana materialdow 1 technologii wykonania przedmiotu Umowy,

w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 2 lit. b

niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o okres rowny op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 lit. b
niniejszej umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),

c) koniecznos¢ usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg naziemng lub podziemng a
nieprzewidziang w dokumentacji projektowej,
I bedzie to miato wptyw na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy
— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych
oraz na wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub
obiektu;

3) wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania
prac dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania
przeszkody 1 umozliwiajacych prawidtowe wykonanie umowys;

4) wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i1 na etapie uzyskania
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Zal. nr 2 do siwz nr MDK/ZP/1/2020

decyzji o pozwoleniu na budowg¢ lub innych decyzji, oraz ktore beda miaty wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiot umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz
wykonanie robdt zamiennych;

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klesk zywiotowych,
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych ze wzgledow technologicznych
prowadzenie robot budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub
dokonywanie odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi
wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru -  mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu
trwania przeszkody z uwzglgdnieniem rezimu technologicznego;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw
technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana
terminu  wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calo$ci lub czesci Robdt oraz niezbgdnych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;

wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego (tj. odrgbnej umowy),
ktére bedzie miato wpltyw na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o 1ilo$§¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie zamowienia dodatkowego;

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub wprowadzeniem robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu
umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydtuzenie lub
skrocenie) o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie robot zamiennych
lub zwigzanych ze zmiang sposobu spelienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

9) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody

10)

W postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
i podobnych przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkéd nie moglo byé
przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dolozenia nalezytej starannosci,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu lub terminu wykonania umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod mogt
wykona¢ prawidlowo przedmiot umowy;

w przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych,
W szczeg6lnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okre§lonego w
§ 3 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkéd wystapi
opoznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia
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realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 lit. b umowy w zakresie adekwatnym
do przyczyny powodujacej koniecznos$ci zmian. W takim wypadku dopuszcza si¢
takze zmian¢ sposobu wykonania umowy W przypadku przestojow lub opdznien w
wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem btedow w wymaganiach
Zamawiajacego, jednakze z wyltgczeniem btedoéw jakie doswiadczony Wykonawca
doktadajac nalezytej starannos$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek op6znien w wykonywaniu prac
wystapi opoznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okre$lonego w § 2 lit. b) umowy, poprzez wydluzenie o okres takiego
opo6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed taka zmiana;

6. W przypadku uzgodnienia pomi¢dzy Stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 lit. b umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca
skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

7. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez
ktérego wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone btgdem;

2) wystapi koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub niedostgpnos¢ na rynku,

3) nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania,
koniecznos¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy.

8. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia lub ograniczeniu
zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczeg6élnosci jezeli
nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostgpnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w ust. 8 bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
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zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10
niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie¢
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé na:
1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,
2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,
3) zmianach majacych wpltyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,
4) zmianach majacych wptyw na poprawe¢ bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,
5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
6) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,
7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez jego
wydhuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych
robdt — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu
rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartos$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, z ktoérych zrezygnowano,
0 ktora pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace
z zalacznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki robocizny
(R), koszty materialow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) 1
zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartal
w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny robot
inzynieryjnych zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a
pozostate elementy jako wartos$ci Srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W  przypadku robét dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub
zamiennych - jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly eclement zakresu rzeczowo
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finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktére maja by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
ceny jednostkowe wynikajgce z zalgcznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku
na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartal w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki
robocizny robdt inzynieryjnych zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartosci §rednie; w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki 1 ceny rynkowe dla danych roboét, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, ktéra to warto§¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czegsci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zamianie, o ktérg zmienione (pomniejszone
lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastagpi na podstawie
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny
jednostkowe wynikajace z zalacznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku na
podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materialow (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartal w ktérym Wykonawca zlozyt ofertg, przy czym wysokos¢ stawki
robocizny robdt inzynieryjnych zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako warto$ci $rednie; w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki 1 ceny rynkowe dla danych roboét, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego

W przypadkach o ktorych mowa w ust. 10 1 11 Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materiatow i sprz¢tu na podstawie cen rynkowych, na
podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zmiana polegajaca na zmianie 0os6b wymienionych w § 5 ust. 6 niniejszej umowy,
nastgpowacé moze zgodnie z § 5 ust. 7 1 8 niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarOwno Zamawiajacy, jak i1 Wykonawca.
Wykonaweca sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
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3) opis wplywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowo 1 termin wykonania
przedmiotu umowy, z okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach
powyzej niniejszego paragrafu, jej wptywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do okreSlenia zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwie do
wykonania i1 ich wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
10 i 11 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4-11 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem do

niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie Protokolu koniecznos$ci zaakceptowanego

przez strony.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

W przypadku zmian budzetu Miasta Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w § 2 lit. b umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W  przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ na wniosek Zamawiajacego

w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy/robot/ zgodnie z zadaniem

Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/rob6t/, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego

paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robdt/ musi spelnia¢ wymagania okreslone

w SIWZ i ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca

wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu

do danej czg$ci nie zostata wytaczona dopuszcezalnos¢ podwykonawstwa.

§15

UBEZPIECZENIE BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe 1 rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy
osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz
......................... PLN (warto$¢ brutto umowy). Udzialy wiasne, franszyzy i
wytaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie zgodnym z aktualng
praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze w ciggu 7 dni od zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu
kopig (oryginat do wgladu) dedykowanej umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wlasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy, a w szczegolnosci:
3) roboty objete przedmiotem niniejszej umowy,
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4) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

5) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezb¢dne do montazu,

6) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody 1 straty materialne

polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w

ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku

pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu,
gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone
mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materialow lub elementow
i urzadzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzgtu
| zaplecza, wyposazenia budowlanego Iub montazowego oraz obiektow
stanowigcych zaplecze budowy — warto$ci niezbednej do odtworzenia lub
zastapienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej

przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez

Zamawiajacego koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczeséniej niz termin zakonczenia robot,

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz

ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia - pod

rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez

Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedltozy¢é Zamawiajagcemu kopie (-¢)

dowodow (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz

nastgpnego dnia po uplywie terminu (-0w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub
zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia

W jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie

umowy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wyniklte z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajagce z umowy, w szczegolnosci
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecig wylgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego, moze nastgpi¢ wylacznie wobec podmiotow
uprawnionych na podstawie przepisow obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym
niniejszg Umowa.
Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty,
ktorymi postuguje si¢ wykonujac obowiazki wynikajace z niniejszej umowy.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
0 nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
wyslana przez Zamawiajgcego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest
za dorgczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.
Umowe sporzadzono w dwoch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
a) zalaczniki do umowy:

- zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

- zalgcznik nr 2 — zakres rzeczowo - finansowy,

- zalgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna,

- zalgcznik nr 4 — wykaz o0sob ktore wykonawca skieruje do realizacji

zamowienia.

b) Integralng czesciag umowy rowniez sa:

- zapytanie ofertowe,

- oferta Wykonawcy z dnia .............. wraz z zalgcznikami.
Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdéw jest tre§¢ umowy
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w pkt 9 w kolejnosci,
w jakiej zostaly wymienione.
W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie, Umowg¢ oraz
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajagce si¢ 1 uzupelniajagce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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